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BERTECHfloor  TERMINACION CUSHION 

� PRESUPUESTOS MANO DE OBRA 

Movimiento de tierra ( a cargo del propietario) 
Entoscado y apisonado  40 cm de espesor  ( con nivelación de caída asia el area mas baja ) 
Nosotros haremos una evalucion de dicho movimiento de tierra, a los efectos que quede en condiciones para realizar el suelo 
cemento. 

1-Construccion de Muro de contención perimetral: 
Se realizara un borde perimetral utilizando ladrillos huecos y hierros para contener el suelo cemento sobre el entoscado.  
 
Material a adquirir por el propietario: 

● 350 ladrillos huecos portante de 18x18x36cm  
● 20 de hierros del 6 
● 3m3 de arena 
● 10 bolsas cemento 
● 10 bolsas de cal 

 
 
2-Construccion de contrapiso de Suelo cemento o contrapiso pobre de 10 cm de espesor: 
Se construira una carpeta de suelo cemento con tosca y cemento de ​10 cm de espesor​, sobre entoscado. 
 
Material a adquirir por el propietario: 
65 m3 de tosca, libre de arcilla y terrones, en la zona, para elaborar el suelo cemento.  
 
 
3-Construccion de carpeta RAY Base  sobre superficie existente (Suelo cemento): 
Se construira una carpeta de hormigón asfálto acrilica en frío ​RAY Base​,​ ​sin juntas de dilatación 
(compuesta de ​RAYSA CA​ y ​RAYSA BU​, arena y binder) de ​2.5 cm de espesor​. 
 
 
Material a adquirir por el propietario: 

● 22 ​m2 cubicos de piedra partida ( a determinar granulometrias )  
● 12 m3 de arena de rio limpia 

 
BERTECHfloor terminacion CUSHION ​(control TOTAL de velocidad, REBOTE y 

DESLIZAMIENTO)  

 
4-Terminación BERTECHfloor Cushion: Control TOTAL de velocidad  
 
Detalles de aplicación sobre base asfáltica o u hormigon 

1. Aplicación mano de sellador  ​RAY  Fix 
2. MantaFlex 
3. Aplicación 1ª mano de ​Slaring Cushion​ ​ ​flexible​ ​nivelante. Dejar secar 18 hs 
4. Aplicación 2ª mano de ​Slaring Cushion​ ​ ​flexible​ ​nivelante. Dejar secar 18 hs 
5. Aplicación 3ª mano de ​Slaring Cushion​ ​ ​flexible nivelante. Dejar secar 18 hs 
6. Aplicación 4ª mano de ​Slaring Cushion​ ​ ​flexible​ ​nivelante. Dejar secar 18 hs 
7. Aplicación 1ª mano de ​Slaring FONDO ​nivelante. Dejar secar 18 hs 
8. Aplicación 2ª mano de ​Slaring FONDO ​nivelante. Dejar secar 18 hs 
9. Aplicación 1ª mano de ​Slaring GRIP FIN ​. Dejar secar 18 hs 
10. Aplicación 2ª mano de ​Slaring GRIP FIN ​. Dejar secar 18 hs 
11. Aplicación​ RAY Demarcación​ ( Color a elección ) 

Dejar secar 96 hs antes de comenzar a utilizarla. 

Espesor final 6 mm 
 
 



 

Estimacion de duracion de los trabajos y tiempo de aplicaciones: 

Tiempo de secado ​Los tiempos de secado varían según condiciones ambientales, y estación del año. Se debe tener en cuenta la 
sensación térmica  ( velocidad del viento, grado de humedad, asoleamiento sobre superficie y temperatura) (Humedad relativa superior al 
65% se considera jornada no laborable ) 

Tiempos de obra: 
Verano: 15 días trabajando por la mañana desde 7 hasta 12 hs ( no trabajar a pleno sol con superficies calientes) 
Invierno: 15 días habiles,  trabajando desde las 10 hs hasta 15 hs (evitar caída del roció y alta humedad) 
El propietario proveerá, instalación sanitaria, energía eléctrica y agua. 

 
Obligaciones y compromiso del propietario: 

1. Adquirir los materiales requeridos en este presupuesto, en tiempo y forma 
2. Otorgar agua corriente limpia 
3. Otorgar energía eléctrica cercana a la zona de obra 
4. El comitente se compromete  a otorgar alojamiento para pernoctar, sanitarios con ducha y area para cocinar durante todo el 

tiempo que transcurran los trabajos .  
5. El transporte desde fabrica a el lugar de la obra estará a cargo del cliente 

                                                                                                                                                                   - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� PRESUPUESTOS MATERIALES 

1​-Materiales necesarios para la construccion de carpeta RAY Base  sobre suelo cemento y 
terminacion con sistema BERTECHfloor CUSHION:  

Control TOTAL de velocidad, REBOTE y DESLIZAMIENTO para 650 m2 

Disminuye velocidad, aumenta en confort en el juego, facilita el juego,  no patina, no requiere mantenimiento, evita golpes, etc –  
 
Ventajas biomecánicas: 
Alivia las cargas musculares transmitidas. 
Permite giros rápidos sin una tracción excesiva (Sliders) 
No bloquea el pie del deportista. 
Reduce riesgos de lesión. 
 
Ventajas deportivas: 
Alta absorción de impactos. 
Bajo coeficiente de fricción. 



Deslizamiento controlado incluso en húmedo. 
Para uso amateur y profesional. 
Amplia rango de edad de los jugadores 
Habilitado para torneos profesionales 
Control de rebote  
Control de deslizamiento  
Disminuye velocidad 
 
Ventajas técnicas: 
Superficie continua y sin juntas. 
Reb​ote uniforme sobre la totalidad de la superficie. 
Bajo costo de mantenimiento. 
Gran durabilidad.  
 
Homologado por ITF  
Velocidad: 3 Medium – 
Surface type: A  - Acrylic 
Espesor de capa final 5 mm 
 
Caracteristicas de los productos: 
 

● RAY  Fix, fijador  
● SLARING CUSHION​ ​flexible​ ​nivelante, para control de rebote y velocidad 
● MANTA FLEX FV ​( fibra vidrio tramada alternativa para aumentar la duración de la superficie ) 
● SLARING FONDO ​nivelante.  
● SLARING FINO ​nivelante antideslizante para SUM 
● SLARING GRIP FIN ​nivelante. Control de deslizamiento y velocidad ( no necesita pintura ) 
● RAY Demarcación​ ( Color a elección ) 

 
 
2-  ​BERTECHfloor  CLASICA:  Solo control de DESLIZAMIENTO 

  
Disminuye velocidad, aumenta en confort en el juego, facilita el juego,  no patina, no requiere mantenimiento, evita 
golpes, etc –  
 
Ventajas biomecanicas: 
Permite giros rápidos sin una tracción excesiva (Slides) 
No bloquea el pie del deportista. 
Reduce riesgos de lesión. 
 

● Ventajas deportivas: 
Bajo coeficiente de fricción. 
Deslizamiento controlado incluso en húmedo. 
Para uso amateur y profesional. 
Habilitado para torneos profesionales 
Control de deslizamiento  
Disminuye velocidad 
 

● Ventajas tecnicas: 
Superficie continua y sin juntas. 

● Reb​ote uniforme sobre la totalidad de la superficie. 
Bajo costo de mantenimiento. 
Gran durabilidad. Fácil reparación. 

●  
● Homologado por ITF  
● Velocidad: 5 FAST 
● Surface type: A  - Acrylic 
● Espesor de capa final 2 mm 

 
 
 
 
 



 
Terminación BERTECHfloor CLASICA: Control de DESLIZAMIENTO  
 
Detalles de aplicacion 

1. Aplicación mano de sellador  ​RAY  Fix 
2. Aplicacion de​ MANTA FLEX FV ​ (fibra vidrio tramada alternativa para superficies agrietadas) 
3. Aplicación 1ª mano de ​Slaring FONDO ​nivelante. Dejar secar 18 hs 
4. Aplicación 2ª mano de ​Slaring FONDO ​nivelante. Dejar secar 18 hs 
5. Aplicación 3ª mano de ​Slaring FONDO ​nivelante. Dejar secar 18 hs 
6. Aplicación 1ª mano de ​Slaring GRIP FIN FORESTA ​. Dejar secar 18 hs 
7. Aplicación 2ª mano de ​Slaring GRIP FIN FORESTA​. Dejar secar 18 hs 
8. Aplicación​ RAY Demarcación​ ​BLANCO ​( Color a elección ) 

Dejar secar 96 hs antes de comenzar a utilizarla. 

                                                                                                                                                                 - 
 
 
 
 
-Atte Arq  Favio Bertacchini    -   011 15 4475 4740   -   fb@raysa.com.ar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAYSA SRL – BERTECHfloor y RAYfloor - OBRAS REALIZADAS 

● Instituto Superior Educacion Fisica Nº 27 de la provincial de SANTA FE – BERTECH CUSHION de 8mm para basquet  2017 
● Court de tennis en Las  Garzas -  Jose Ignacio – Uruguay  con BERTECH CUSHION 2016 
● Polideportivo SUM  USHUAIA – RAYfloor Cushion - 800 m2 – 4 mm espesor  -  2016 
● Polideportivo SUM “JUAN DOMINGO PERON” – Gonzalez Catan – RAYfloor Cushion - 1500 m2 – 8 mm espesor  -  2015 
● BUENOS AIRES TENNIS CLUB – Court RAYfloor CUSHION 2014 
● POSTA NATURAL – TANDIL 4 canchas con sistema RAYfloor terminación Cushion – Velocidad: 3 
● http://www.nuevaeranet.com.ar/deportes/nota-posta-natural-inauguro-sus-canchas-de-tenis-36290.html 
● Villa Del Tennis – Villa del parque – Bolivia 222 -  CABA  -  2 courts con velocidad  3 – abril 2014 
● La Rural 2013 -  Djokovic  +  Nadal 
● Copa Federer Tigre Argentina  2012 
● Buenos Aires Tennis Club – Piso RAY CUSHION – febrero 2010 
● Copa Peugeot – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 – Bs As Lawn Tennis Club 
● Copa San Juan Minera  - Diciembre 2009 
● Cancha Tennis  casa particular Ignacio Chela  - Barrio Las Vizcachas - Cardales – Febrero 2008 
● Vilas Raquet : pintura y Slaring#1 para cnachas rapidas   12/2007 
● Copa Cordoba Vilas 2007 Ray Top Finish + Slaring #1  12/2007 
● Embajada Reino De Tailandia - Reparación de canchas de tennis - RAY SPORT – 2007 
● Country el ombu – Reparación de canchas de tennis - RAY Top Finish  - Junio de 2007 
● Unicenter Shoping – Exhibición Cañas, Mónaco -Mejoramiento de estacionamiento para cancha de tennis -Junio 2007 
● Club Banco Nación – Cancha de tennis - RAY SPORT Febrero 2007 
● Estancia  La Primavera  y La Llovisna  -  Arq Bustillo - RAY SPORT - Marzo, 2007  
● Torre Le Park – Capital – Nivelación y disminución de velocidad con Slaring #1 y RAY Top Finish – 02/07  
● Club De Amigos - Parque Palermo - Slaring #1 y RAY Top Finish - Reparacion de 8 canchas de tennis 
● Tronador Residencias Contemporáneas – Cancha de tennis – RAY Classic - Diciembre 2006 
● Copa Vilas – Luna Park – Revestimiento de cancha de madera c/ RAY Top finish y Slaring #1 – Diciembre 2006  
● Residencia La Torcaza - San Isidro – Slaring y RAY Top Finish – 06 
● Club Ocean – Mar del Plata – RAY Sport Finish – 06 
● Hotel Howard Johnson – Pilar – Cancha de tenis c/ Slaring y RAY Top Finish – 06 
● Liceo Francés -  Patio de juegos y canchas c/ Slaring y RAY Top Finish – 06 
● Rio Gallegos Tennis Club - reparacion cancha Nº 1 con Slaring Cushion, Slaring Comfort, RAY Top Finish  - 06 
● INTERIEUR FORMA : Fabrica y deposito S. Fernando: pintura  para piso Bercril SD inodora. 
● Club de campo La Tradición : pintura para canchas  de  tenis. 
● Club Tres de Febrero - San Andrés : cancha de patinaje,  enduida y pintada  con Bercril SD 
● Club de Amigos - Palermo: pintura de canchas de tenis con Bercril SD. 
● Club De Regatas La Marina : pintura Bercril  piscina, Bercril SD 
● Club de Campo La Martona – canchas de paddle pintadas con Bercril SD  
● Copa Vilas – Luna Park – Revestimiento de cancha de madera c/ Bercril SD y Bercril Slaring – Diciembre 2005 
● Copa Movistar – El Orfeo Cordoba – Diciembre 2005 - Revestimiento de cancha c/ Bercril SD y Bercril Slaring 
● Golf Club Pilar , cancha de usos múltiples. Revestimiento c/ Bercril SD y Bercril Slaring 
● Cabaña Handley Forward ( Coronel Vidal ) court de tennis  c/ Bercril SD y Bercril Slaring 
● MAYLING Country Club : Reparación y repintado de canchas de tennis con Bercril SD 
● VILAS RAQUET CLUB : pintura para canchas de tennis Bercril SD 
● NORDELTA : cancha de tennis rápida Club Nordelta Portezuelo construcción con Bercril Court 
● Residencia La Torcaza - San Isidro - Pintura cancha de tennis con Bercril SD 
● Colegio San Andrés  - San Isidro:  pintado de patio de juegos con Bercril SD 
● Colegio Goethe sede Martínez: patio de juegos revestido con Bercril SD  y  Enduido de bacheo 
● Higland C.C. pinturas para mantenimiento gral y pisos deportivos con Bercril SD  
● Hotel BEI Sur - San Bernardo : pintura general  de  exteriores  y  canchas  de  tenis. 
● Hotel Sheraton Bs. As.:  pintura para canchas tenis con Bercril SD  y enduido para pisos. 
● Hotel Sheraton Pilar :  pintura para canchas tenis con Bercril SD y enduido para pisos 
● Maschwitz  Privado :  ( Barrio Privado )  Canchas de tennis con Bercril SD 
● Club Atlético River Platee: pinturas y productos para pisos deportivos ( Mayo 2001 ) 
● Estancia La Biznaga: . pintura para canchas de paddle c/ Bercril SD 
● Golf Club Bs. As. : cancha de tenis y paddle c/ Bercril SD 
● Barrio Privado la Colina : pintura de cancha de paddle c/ Bercril SD 
● Barrio Nuevo Tigre : Av. Santa Maria Tigre Canchas de tennis y Bercril  FRENTES en casas 
● Bodegas Garbin: Cancha de tennis. San Rafael. Mendoza. Bercril SD 
● Buenos Aire Laga Tennis Club: sistema ​Bercril​ Court​  ​se aplica en el Court central, para el torneo anual sobre cancha rápidas ( 2003 / 04 / 05 / 06 ) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de Slaring Enduido Base: 

1. Limpiar la superficie con hidro 
Para baches mayores de 3mm de profundidad :  

Mezclar 4 partes de arena fina tamizada + 1 parte se Slaring Base + ½ parte de cemento tamizado 
( Todo en un trompo, ir agregando la arena  lentamente ) 

2. Humectar con rodillo la superficie con una mezacl ( 1parte Slaring Base + 1 parte de agua )  
3. Aplicación 1ª mano de ​Slaring Base ​nivelando con un secador ancho con goma  
4. Dejar secar 18h 
5. Aplicación 2ª mano de ​Slaring Base ​nivelando con un secador ancho con goma  
6. Dejar secar 18h 

 

Para baches menores de 3mm de profundidad :  

Mezclar 3 partes de arena fina tamizada + 1 parte se Slaring Base (  Todo en un trompo, ir agregando la arena  lentamente ) 

1. Humectar con rodillo la superficie con una mezacl ( 1parte Slaring Base + 1 parte de agua )  
2. Aplicación 1ª mano de ​Slaring Base ​nivelando con un secador ancho con goma  
3. Dejar secar 18h 
4. Aplicación 2ª mano de ​Slaring Base ​nivelando con un secador ancho con goma  
5. Dejar secar 18h 

 

                                                                                                                             -Atte Arq Favio Bertacchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


